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1. 	ÚVOD	

Projektová	dokumentace	řeší	zásobení	obcí	Skuřina	a	Hřmenín	pitnou	vodou.	To	spočívá	

ve	vystrojení	plánovaného	průzkumného	vrtu	na	pozemku	parc.č.	119/5	v	k.ú.	Skuřina,	

vybudování	 výtlačného	 potrubí	 od	 vrtu	 k	vodojemu,	 vybudování	 zemního	 vodojemu	 o	

objemu	2*25	m3	(na	pozemku	parc.č.	627/27	v	k.ú.	Markvartice)	včetně	posilovací	tlakové	

stanice	 a	 vybudování	 rozvodných	 řadů.	Součástí	 PD	 jsou	 i	 vodovodní	 přípojky,	 a	 to	 od	

místa	napojení	na	rozvodný	řad	k	pozemkové	hranici	zásobované	nemovitosti.		

Potřebné	 údaje	 o	 zdroji	 pitné	 vody	 byly	 převzaty	 z	projektu	 průzkumných	

hydrogeologických	prací	 „Zajištění	 zdroje	 podzemní	 vody	pro	 Skuřinu	 a	 okolí	 –	 místní	
částí	obce	Markvartice“,	který	zpracovala	firma	Vodní	zdroje	Chrudim	v	únoru	2017.	

2. ZÁKLADNÍ	ÚDAJE	O	STAVBĚ	

Prostor	 plánované	 stavby	 vodovodu	 a	 vodojemu	 zasahuje	 tři	 katastrální	 území:	

Markvartice,	Skuřinu	a	Hřmenín.	Součástí	stavby	je	výtlačné	potrubí	od	vrtu	k	vodojemu	

(cca	1030	metrů),	vodojem	2*15	m3,	rozvodný	řad	pro	Skuřinu	(cca	2726	metrů)	s	čerpací	

stanicí	 a	 rozvodný	 řad	 pro	 Hřmenín	 (cca	 3674	 metrů)	 s	čerpací	 stanicí.	 V	PD	 jsou	

naznačeny	i	trasy	104	vodovodních	přípojek.		

3. HYDROTECHNICKÉ	ÚDAJE	

3.1. Zdroj vody 

Informace	o	umístění	budoucího	vrtu	a	jeho	kapacitě	vycházejí	z	projektu	průzkumných	

hydrogeologických	prací	 „Zajištění	 zdroje	 podzemní	 vody	pro	 Skuřinu	 a	 okolí	 –	 místní	

částí	 obce	 Markvartice“,	 který	 zpracovala	 firma	 Vodní	 zdroje	 Chrudim	 v	únoru	 2017.	

V	tomto	 materiálu	 je	 uvažováno	s	realizací	 dvou	průzkumných	 hydrogeologických	 vrtů	

SKU-1	a	SKU-2.	V	případě	ověření	dostatečné	vydatnosti	(Q˃1,5	l/s)	vrtu	SKU-1	nebude	

již	 vrt	 SKU-2	 prováděn.	 Předpokládá	 se	 vrtání	 pro	 vrt	 SKU-1	 do	 hloubky	 60	 metrů	 a	
vystrojení	PVC	trubkou	ø160/5,2	mm.	

Pro	další	výpočty	je	uvažováno	s	vydatností	zdroje	1,5	l/s	=	5400	l/hod	=	129	600	l/den.	

3.2. Stanovení potřeby vody 

Dle	směrných	čísel	je	potřeba	vody	pro	RD	35	m3/os.rok,	tj.	cca	96	l/den.	Toto	množství	

zvyšujeme	o	10%	jako	rezervu	–	potřeba	vody	pro	jednoho	obyvatele	je	pro	další	výpočty	

uvažována	v	množství	106	l/den.	Potřebné	množství	vody	pro	letní	 tábor	 je	stanoveno	

odborným	odhadem.	Potřeba	vody	pro	zalévání	není	uvažována	–	všechny	nemovitosti	
budou	pro	tuto	činnost	využívat	stávající	studny.	
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Počty	osob,	které	budou	napojeny	na	nový	vodovod,	poskytla	obec:	

Skuřina	–	 42	osob	trvale	bydlících	 106	l/os.den	

	 111	osob	v	rekreačních	objektech	(1/2	roku)	 106	l/os.den	

Hřmenín	-		 51	osob	trvale	bydlících	 106	l/os.den	

	 69	osob	v	rekreačních	objektech	(1/2	roku)	 106	l/os.den	

	 40	osob	v	dětském	táboře	(prázdniny	a	některé	víkendy)	 80	l/os.den	

	

Průměrná	denní	potřeba	vody	v	letním	období:	

Qp	=	(42	+	111	+	51	+	69)	x	106	+	40	x	80	=	273	x	106	+	3200	=	32138	l/den	=	1339	l/hod	

=	0,37	l/s	

Průměrná	denní	potřeba	vody	v	zimním	období:	

Qp	=	(42	+	51)	x	106	=	93	x	106	=	9858	l/den	=	411	l/hod	=	0,11	l/s	

	

Maximální	denní	potřeba	vody	v	letním	období	(Qd	=	Qp	x	kd):	

Qd	=	[(42	+	111	+	51	+	69)	x	106	+	40	x	80]	x	1,5	=	(28938	+	3200)	x	1,5	=	48207	l/den	=	

2009	l/hod	=	0,56	l/s	

Maximální	denní	potřeba	vody	v	zimním	období	(Qd	=	Qp	x	kd):	

Qd	=	(42	+	51)	x	106	x	1,5	=	93	x	106	x	1,5	=	14787	l/den	=	616	l/hod	=	0,17	l/s	

	

Maximální	hodinová	potřeba	vody	v	letním	období	(Qh	=	Qd	x	kh):	

Qh	=	2009	l/hod	x	2,1	=	4219	l/hod	=	1,17	l/s	

Maximální	hodinová	potřeba	vody	v	zimním	období	(Qh	=	Qd	x	kh):	

Qh	=	616	l/hod	x	2,1	=	1294	l/hod	=	0,36	l/s	
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3.3. Návrh velikosti vodojemu pro letní období (zásobování trvale žijících 

obyvatel+rekreantů+dětského tábora) 

Celkový objem vodojemu Ac = Ah + Ap + Ar 

Provozní	akumulace	Ah:	

Průběh potřeby vody pro obyvatelstvo 
 

   
(v % připadajících na jednotlivé hodiny z celodenní potřeby) 

   

 
  

Přítok 
Odběr spotřebitelé Odběr 

velkoodběratel 
Rozdíl 

Součet 
Přebytek Nedostatek 

[hod] [m3] [%] [m3] [m3] [m3]   

 0-1 2,010 1,60 0,77   1,24   1,24 

 1-2 2,010 1,50 0,72   1,29   2,53 

 2-3 2,010 1,50 0,72   1,29   3,81 

 3-4 2,010 1,50 0,72   1,29   5,10 

 4-5 2,010 3,00 1,45   0,56   5,66 

 5-6 2,010 4,20 2,02   -0,01   5,65 

 6-7 2,010 5,00 2,41 0,0   -0,40 5,25 

 7-8 2,010 5,26 2,53 0,0   -0,52 4,72 

 8-9 2,010 5,00 2,41 0,0   -0,40 4,32 

 9-10 2,010 4,60 2,22 0,0   -0,21 4,12 

 10-11 2,010 4,20 2,02 0,0   -0,01 4,10 

 11-12 2,010 4,60 2,22 0,0   -0,21 3,89 

 12-13 2,010 4,60 2,22 0,0   -0,21 3,69 

 13-14 2,010 4,80 2,31 0,0   -0,30 3,38 

 14-15 2,010 4,60 2,22   -0,21   3,17 

 15-16 2,010 4,60 2,22   -0,21   2,97 

 16-17 2,010 4,60 2,22   -0,21   2,76 

 17-18 2,010 5,00 2,41   -0,40   2,36 

 18-19 2,010 6,50 3,13     -1,12 1,24 

 19-20 2,010 8,54 4,12   -2,11   -0,87 

 20-21 2,010 5,00 2,41   -0,40   -1,27 

 21-22 2,010 4,60 2,22   -0,21   -1,48 

 22-23 2,010 3,20 1,54   0,47   -1,01 

 23-24 2,010 2,00 0,96   1,05   0,03 

 48,24 100 48,21 0,00       

      min -1,48 

      max 5,66 

      Ah 7,14 

	



 
  D.1 Technická zpráva 
www.akvopro.cz	 DÚR	
Vyšehradská	1349/2	Praha	2–Nové	Město	128	00	 Revize 0	

 

 
MARKVARTICE	–	VDJ	A	ROZŠÍŘENÍ	VODOVODU	SKUŘINA-HŘMENÍN	 	
						 Str.	6	z	15	

  

akvo 

pros.r.o

Objem	 vody	 pro	 požární	 účely	 Ap	 (dle	 ČSN	 73	 0873	 Požární	 bezpečnost	 staveb	 –	
zásobování	požární	vodou):	

	

Ap	=	3,6	x	Qpož	x	t	x	n					[m3]	

Ap	=	3,6	x	4	x	1	x	1	

Ap	=	14,4	m3	

	

Ar	=	50%	Qd							 [m3]	

Ar	=	0,5	x	48,2							 [m3]	

Ar	=	24,1	m3	

	

Celkový	objem	vodojemu		 Ac	=	Ah	+	Ap	+	Ar	

Ac	=	7,1	+	14,4	+	24,1	

Ac = 45,6 m3 

 

Dle ČSN 75 5355 (Vodojemy) se využitelný objem zásobního vodojemu navrhuje na 60 až 80% 
maximální denní potřeby vody zásobovaného pásma: 

 

60% z 48,2 m3 = 28,9 m3 (nižší hodnota byla zvolena s ohledem na rozsah navrhovaného vodovodního 
systému ve vztahu ke stagnaci vody).  

 

Vodojem 2 x 15 m3. 
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3.4. Návrh velikosti vodojemu pro zimní období (zásobování pouze trvale 

žijících obyvatel) 

Celkový	objem	vodojemu	Ac	=	Ah	+	Ap	+	Ar	

 

Provozní	akumulace	Ah:	

Tab. 1 Průběh potřeby vody pro obyvatelstvo    
(v % připadajících na jednotlivé hodiny z celodenní potřeby) 

  

 
  

Přítok 
Odběr 

spotřebitelé 
Odběr 

velkoodběratel 
Rozdíl 

Součet 
Přebytek Nedostatek 

[hod] [m3] [%] [m3] [m3] [m3]   

 0-1 0,620 1,60 0,24   0,38   0,38 

 1-2 0,620 1,50 0,22   0,40   0,78 

 2-3 0,620 1,50 0,22   0,40   1,18 

 3-4 0,620 1,50 0,22   0,40   1,58 

 4-5 0,620 3,00 0,44   0,18   1,75 

 5-6 0,620 4,20 0,62   0,00   1,75 

 6-7 0,620 5,00 0,74 0,0   -0,12 1,63 

 7-8 0,620 5,26 0,78 0,0   -0,16 1,48 

 8-9 0,620 5,00 0,74 0,0   -0,12 1,36 

 9-10 0,620 4,60 0,68 0,0   -0,06 1,30 

 10-11 0,620 4,20 0,62 0,0   0,00 1,30 

 11-12 0,620 4,60 0,68 0,0   -0,06 1,24 

 12-13 0,620 4,60 0,68 0,0   -0,06 1,18 

 13-14 0,620 4,80 0,71 0,0   -0,09 1,09 

 14-15 0,620 4,60 0,68   -0,06   1,03 

 15-16 0,620 4,60 0,68   -0,06   0,97 

 16-17 0,620 4,60 0,68   -0,06   0,91 

 17-18 0,620 5,00 0,74   -0,12   0,79 

 18-19 0,620 6,50 0,96     -0,34 0,44 

 19-20 0,620 8,54 1,26   -0,64   -0,20 

 20-21 0,620 5,00 0,74   -0,12   -0,32 

 21-22 0,620 4,60 0,68   -0,06   -0,38 

 22-23 0,620 3,20 0,47   0,15   -0,23 

 23-24 0,620 2,00 0,30   0,32   0,09 

 14,88 100 14,79 0,00       

      min -0,38 

      max 1,75 

      Ah 2,13 
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Objem	 vody	 pro	 požární	 účely	 Ap	 (dle	 ČSN	 73	 0873	 Požární	 bezpečnost	 staveb	 –	
zásobování	požární	vodou):	

	

Ap	=	3,6	x	Qpož	x	t	x	n					[m3]	

Ap	=	3,6	x	4	x	1	x	1	

Ap	=	14,4	m3	

	

Ar	=	50%	Qd							 [m3]	

Ar	=	0,5	x	14,8							 [m3]	

Ar	=	7,4	m3	

	

Celkový	objem	vodojemu		 Ac	=	Ah	+	Ap	+	Ar	

Ac	=	2,1	+	14,4	+	7,4	

Ac = 23,9 m3 

	

Dle	ČSN	75	5355	(Vodojemy)	se	využitelný	objem	zásobního	vodojemu	navrhuje	na	60	až	
80%	maximální	denní	potřeby	vody	zásobovaného	pásma:	

	

60%	z	14,8	m3	=	8,9	m3	(nižší	hodnota	byla	zvolena	s	ohledem	na	rozsah	navrhovaného	
vodovodního	systému	ve	vztahu	ke	stagnaci	vody).		

	

Vodojem	1	x	15	m3.	

 

 

Podle výše uvedeného navrhujeme zemní zásobní vodojem se dvěma 

akumulačními komorami (2 x 15 m3), u kterého budou obě komory 

využívány pouze v období obsazenosti rekreačních objektů. V jiném 

období bude jedna komora odstavena, čímž se sníží celková akumulace 

vody v celém navrhovaném systému a tím i ke zkrácení doby stagnace 

vody. 
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4. DOPORUČENÍ	Z	VÝŠE	UVEDENÉHO	PRŮZKUMU:	

Nárazový	odběr:	po	dobu	cca	2	dnů	1x	za	14-21	dnů	je	možné	čerpat	 max.	 3	 l/s	 při	

snížení	 hladiny	max.	 do	44	m	(optimálně	 do	42-43	 m),	 tzn.	 max.	 odběrné	množství	do	

259,2	m3/den	a	 do	 78	840	m3/rok.	Doporučená	 hloubka	 zapuštění	 sání	 čerpadla	 je	 48	

metrů	od	stávajícího	terénu.	 	

Kontinuální	odběr	(dle	zástupců	investora	nebude	realizován):	je	možné	čerpat	cca	1,8	–	

2	l/s,	tj.	cca	do	63	072	m3/rok	při	snížení	hladiny	max.	do	25	m	(optimálně	do	20	m).	

Veškeré	 tyto	 informace	 budou	 upřesněny	 v	dalším	 stupni	 projektové	 dokumentace	 po	

provedení	průzkumného	vrtu	a	provedení	čerpacích	zkoušek.	

	

5. STAVEBNÍ	A	TECHNICKÉ	ŘEŠENÍ		

5.1. SO 01 – Výtlačné potrubí a vodojem 

Zdrojem	vody	pro	zásobování	Skuřina	a	Hřmenína	je	nový	vrt	na	pozemku	parc.č.	119/5	

v	k.ú.	Skuřina.	Návrh	vrtu	a	jeho	vystrojení	není	součástí	této	projektové	dokumentace	–	
PD	je	zpracována	samostatně.		

V	této	projektové	dokumentaci	je	navrženo	výtlačné	potrubí	od	vrtu	(SKU-1)	k	zásobnímu	

vodojemu.	Navrženo	je	z	HDPE	trubek	ø63x5,8	mm	(PE100,	SDR11).	Potrubí	bude	vedeno	

v	zemní	 rýze.	 Prostor	 koryta	 vodního	 toku	 Bukovina	 bude	 překonán	 pomocí	 trubního	
mostu.	

Zásobní	vodojem	zemního	typu	je	navržen	na	pozemku	parc.č.	280/24	v	k.ú.	Hřmenín.	
Umístění	 bylo	 zvoleno	 s	ohledem	 na	 reliéf	 terénu	 –	 poblíž	 se	 nachází	 nejvyšší	 bod	
navrhovaného	vodovodního	systému.	Z	důvodu	co	nejrychlejší	výstavby	předpokládáme	
použití	prefabrikovaného	vodojemu,	složeného	ze	dvou	akumulačních	nádrží	(2	x	15	m3)	
a	jedné	společné	manipulační	komory.	Trubní	rozvody	ve	vodojemu	budou	z	nerezových	
trubek.	Schéma	vodojemu	je	součástí	výkresové	části.	Přístup	pro	obsluhu	vodojemu	bude	
umožněn	 po	 polní	 cestě.	 Stavebně	 je	 objekt	 řešen	 jako	 sestava	 tří	 železobetonových	
podzemních	 segmentů	 a	 jednoho	 nadzemního	 technologického	 objektu.	 Podzemní	
segmenty	 budou	 k	sobě	 pevně	 svařeny	 nerezovými	destičkami.	 Krajní	 segmenty	 slouží	
jako	vodárenské	komory.	Zakrytí	komor	vodojemu	je	provedeno	železobetonovou	deskou	
se	vstupními	prostupy	pro	osazení	vstupních	pochozích	poklopů	700/700	mm.	Deska	je	
monoliticky	propojena	s	tělesem	nádrže.	Střední	objekt	slouží	jako	armaturní	komora	pro	
technologii.	Je	zakryta	železobetonovou	deskou,	která	je	monoliticky	propojena	s	tělesem	
nádrže.	 V	desce	 je	 proveden	 vstupní	 otvor,	 zakrytý	 pororoštem.	 Všechny	 vodárenské	
komory	 jsou	 opatřeny	 odvětráním	 mimo	 objekt,	 skrz	 vstupní	 nadzemní	 objekt.	 Nad	
vodárenskými	 nádržemi	 a	 armaturní	 komorou	 je	 osazen	 vstupní	 nadzemní	 objekt.	
V	podlaze	objektu	jsou	provedeny	potřebné	otvory,	které	se	osadí	na	vstupní	prostupy	do	
komor	 vodojemu	 a	 do	 armaturní	 komory.	 Vstup	 do	 objektu	 je	 umožněn	 plastovými	
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dveřmi.	 Střecha	 je	 použita	 sedlová	 s	dřevěným	 krovem	 a	 se	 standardní	 krytinou	
z	asfaltových	šindelů.	Součástí	dodávky	je	vystrojení	vodojemu,	vč.	elektroinstalace.	

 

Součástí	 SO	 01	 je	 i	 elektroinstalace	 –	 ovládání	 spouštění	 čerpadla	 ve	 vrtu	 SKU-1	

v	závislosti	 na	 výšce	 hladiny	 ve	 vodojemu,	 a	 dále	 napojení	 elektrického	 rozvodu	 ve	

vodojemu	(osvětlení	a	zásuvky).	Elektrická	energie	bude	odebírána	ze	stávajících	rozvodů	

(bude	řešeno	v	dalším	stupni	PD).		

5.2. SO 02 – Vodovod Skuřina 

Z	vodojemu	 (SO	 01)	 bude	 vyvedeno	 samostatné	 potrubí	 pro	 zásobování	 obce	 Skuřina.	

Hlavní	 zásobní	 řad	 bude	 prakticky	 po	 celé	 své	 délce	 veden	 v	souběhu	 s	výtlačným	

potrubím.	Z	hlavního	potrubí	provedena	odbočka	a	rozvodná	potrubí	pro	chatovou	osadu	

Peklo.	V	blízkosti	vrtu	SKU-1	bude	vybudována	čerpací	stanice,	zajišťující	dostatečný	tlak	

vody	ve	všech	napojovaných	nemovitostech	v	obci	Skuřina.	Součástí	ČS	bude	i	chlorovací	

zařízení,	které	bude	podle	pokynů	sondy	dávkovat	chlor	do	vody.	Toto	řešení	bylo	zvoleno	

s	ohledem	 na	 značný	 rozsah	 výtlačného	 a	 zásobního	 řadu,	 kde	 chlor	 nadávkovaný	

v	úpravně	 vody	 u	 vrtu	 SKU-1	 již	 svou	 koncentrací	 nemusí	 vyhovovat	 hygienickým	
předpisům.		

Čerpací	stanice	je	samostatně	stojící	jednopodlažní	objekt	se	sedlovou	střechou.	Vstup	se	

situován	od	severu.	Objekt	o	vnějších	půdorysných	rozměrech	3,8	x	3,8	metru	je	navržen	

z	cihelných	 bloků	 (tl.	 Stěny	 400	 mm)	 na	 betonových	 základových	 pasech.	 Krov	 bude	
dřevěný.	Střešní	krytina	z	pálených	tašek.			

Potrubí	ve	Skuřině	je	navrženo	jako	okruhované	s	krátkými	vedlejšími	řady.	Toto	řešení	

umožní	zásobování	většiny	spotřebišť	i	při	případné	poruše	potrubí	v	libovolném	úseku	

rozvodného	řadu.		

Systém	 rozvodu	 vody	 pro	 Skuřinu	 bude	 pomocí	 armatur	 (šoupátek)	 rozdělen	 na	

samostatně	 uzavíratelné	 části.	 Na	 potrubí	 budou	 umístěny	 technologické	 armatury,	

umožňující	 odvzdušnění	 nebo	 odkalení	 systému.	 Součástí	 vodovodu	 budou	 i	 požární	

hydranty	(ve	Skuřině	navrženy	tři),	které	umožní	požární	zásah	v	libovolném	místě	obce.		

Vodovodní	potrubí	 bude	v	převážné	většině	 vedeno	 v	zemní	rýze.	 Výjimkou	bude	úsek	

nad	korytem	vodního	toku	Bukovina	(vedení	na	trubním	mostě)	a	dále	několik	úseků,	kde	

předpokládáme	 vedení	 vodovodního	 potrubí	 v	chráničkách	 (protlačených	 nebo	

podvrtaných)	v	místech	pod	komunikacemi	apod.	

Součástí	SO	02	je	i	elektroinstalace	–	napojení	čerpadel	a	elektrického	rozvodu	v	čerpací	

stanici.	Elektrická	energie	bude	odebírána	ze	stávajících	rozvodů	(bude	řešeno	v	dalším	

stupni	PD).		
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5.3. SO 03 – Vodovod Hřmenín 

Systém	 v	zásadě	 odpovídá	 způsobu	 řešení	 v	obci	 Skuřina:	 z	vodojemu	 (SO	 01)	 bude	

vyvedeno	 samostatné	 potrubí	 pro	 zásobování	 obce	 Hřmenín.	 V	blízkosti	 vysílače	 nad	

Hřmenínem	bude	na	pozemku	parc.č.	825/2	(k.ú.	Hřmenín)	vybudována	čerpací	stanice,	

zajišťující	dostatečný	tlak	vody	ve	všech	napojovaných	nemovitostech	v	obci.	Součástí	ČS	

bude	i	chlorovací	zařízení,	které	bude	podle	pokynů	sondy	dávkovat	chlor	do	vody.	Toto	

řešení	bylo	zvoleno	s	ohledem	na	značný	rozsah	výtlačného	a	zásobního	řadu,	kde	chlor	

nadávkovaný	 v	úpravně	 vody	 u	 vrtu	 SKU-1	 již	 svou	 koncentrací	 nemusí	 vyhovovat	
hygienickým	předpisům.		

Čerpací	stanice	je	samostatně	stojící	jednopodlažní	objekt	se	sedlovou	střechou.	Vstup	se	

situován	od	severu.	Objekt	o	vnějších	půdorysných	rozměrech	3,8	x	3,8	metru	je	navržen	

z	cihelných	 bloků	 (tl.	 stěny	 400	 mm)	 na	 betonových	 základových	 pasech.	 Krov	 bude	
dřevěný.	Střešní	krytina	z	pálených	tašek.			

Potrubí	 ve	Hřmeníně	 je	 navrženo	 jako	 okruhované	 s	vysazenými	vedlejšími	 řady.	Toto	

řešení	umožní	zásobování	většiny	spotřebišť	i	při	případné	poruše	potrubí	v	libovolném	

úseku	rozvodného	řadu.		

Systém	 rozvodu	 vody	 pro	 Hřmenín	 bude	 pomocí	 armatur	 (šoupátek)	 rozdělen	 na	

samostatně	 uzavíratelné	 části.	 Na	 potrubí	 budou	 umístěny	 technologické	 armatury,	

umožňující	 odvzdušnění	 nebo	 odkalení	 systému.	 Součástí	 vodovodu	 budou	 i	 požární	

hydranty	 (ve	 Hřmeníně	 navrženy	 tři),	 které	 umožní	 požární	 zásah	 v	libovolném	 místě	

obce.		

Vodovodní	potrubí	bude	v	převážné	většině	vedeno	v	zemní	rýze.	Výjimkou	budou	úseky,	

kde	 předpokládáme	 vedení	 vodovodního	 potrubí	 v	chráničkách	 (protlačených	 nebo	
podvrtaných)	v	místech	pod	komunikacemi	apod.	

Součástí	SO	03	je	i	elektroinstalace	–	napojení	čerpadel	a	elektrického	rozvodu	v	čerpací	

stanici.	Elektrická	energie	bude	odebírána	ze	stávajících	rozvodů	(bude	řešeno	v	dalším	

stupni	PD).	

5.4. Oplocení a terénní úpravy 

Prostor	okolo	vodojemu	a	obou	čerpacích	stanic	bude	před	přístupem	nepovolaných	osob	

zajištěn	 oplocením.	 Navrhujeme	 oplocení	 z	poplastovaného	 pletiva	 výšky	 1,8	 metru,	

upevněného	 na	 poplastovaných	 sloupcích.	 Na	 horní	 část	 sloupků	 budou	 umístěny	

bavolety	 pro	 2	 řady	 ostnatého	 drátu.	 Přístup	 do	 oplocení	 bude	 umožněn	 jednokřídlou	

brankou	šířky	1,5	metru	s	uzamykáním.	Vzhledem	k	charakteru	stavby	a	jejímu	umístění	

předpokládáme	celé	oplocení	v	barvě	zelené.		
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Prefabrikovaný	 vodojem	 je	 navržen	 jako	 polozapuštěný	 –	 toto	 řešení	 zmenší	 finanční	

náročnost	zemních	prací,	a	zároveň	znamená	vyrovnanější	bilanci	výkopů	a	násypů.	Po	

instalaci	 armaturní	 šachty	 a	 vodovodních	 potrubí	 bude	 objekt	 zasypán	 vytěženou	

zeminou	 pro	 zlepšení	 tepelně	 technických	 vlastností	 a	 lepšímu	 zakomponování	 do	

okolního	terénu.				

Konečné	úpravy	spočívají	v	rozprostření	a	urovnání	ornice	(před	zahájením	prací	sejmuté	

a	uložené	na	mezideponiích)	a	založení	trávníku	v	potřebném	rozsahu.	 Na	polích	bude	
pouze	rozprostřena	ornice	(předpokládaná	tloušťka	vrstvy	400	mm).	

Stavbou	poškozené	zpevněné	plochy	(komunikace)	budou	uvedeny	do	původního	stavu.				

6. MĚŘENÍ	A	REGULACE	

Provoz	čerpání	vody	z	vrtu	SKU-1	bude	řízen	v	závislosti	na	výšce	hladiny	ve	vodojemu.	

Celý	systém	bude	průběžně	monitorován	a	případné	závady	budou	automaticky	hlášeny	

určené	osobě.	

7. VLIV	STAVBY	NA	ŽIVOTNÍ	PROSTŘEDÍ							

Stavba	 nebude	 mít	 při	 řádném	 provozu	 negativní	 vliv	 na	 okolní	 stavby	 nebo	 životní	

prostředí.	Stavba	a	její	provoz	bude	sloužit	k	zásobování	obcí	Skuřina	a	Hřmenín	pitnou	

vodou.	Zhoršení	stavu	životního	prostředí	kromě	doby	výstavby	nepředpokládáme.		

Stavbou	dojde	pouze	k	dočasnému	zhoršení	životního	prostředí	a	to	vlivem	zemních	prací	

pro	stavbu	samotnou.	Po	skončení	prací	budou	veškeré	povrchy	uvedeny	do	původního	
stavu.	

Po	 dobu	 provádění	 stavby	 je	 třeba	 chránit	 především	 vzrostlou	 zeleň	 a	 minimalizovat	

zásah	do	komunikací.	V	exponovaných	úsecích	je	nutno	nasazovat	větší	počet	pracovníků	

a	mechanizace	s	cílem	zkrátit	provádění	stavby	na	co	nejkratší	dobu.	Během	stavby	musí	
být	zachován	přístup	a	příjezd	ke	stávajícím	nemovitostem.	

K	ovlivnění	povrchových	a	podzemních	vod	v	průběhu	výstavby	může	dojít	vzhledem	k	

charakteru	 stavby	 pouze	 únikem	 pohonných,	 mazacích	 a	 stavebních	 hmot	 (např.	

cementové	 mléko…).	 Stavební	 dodavatel	 je	 povinen	 učinit	 taková	 opatření,	 která	

možnosti	 kontaminace	 vod	 zabrání.	 V	 případě,	 že	 v	havarijním	 případě	 dojde	 ke	

kontaminaci,	 musí	 být	 ze	 strany	 stavebního	 dodavatele	 nebo	 stavebníka	 okamžitě	
učiněny	kroky	k	odstranění	jejích	příčin	a	důsledků	a	k	minimalizaci	škod.	

Stavba	nebude	mít	negativní	vliv	na	přírodu	a	krajinu	ani	zachování	ekologických	funkcí	

a	 vazeb	v	krajině.	 Stavba	nebude	 mít	 vliv	na	 soustavu	chráněných	 území	Natura	2000.	

Stavba	nepodléhá	stanovisku	EIA.	
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8. PODZEMNÍ	A	NADZEMNÍ	VEDENÍ						

V	průběhu	 zpracování	 projektové	 dokumentace	 byly	 zjišťovány	 inženýrské	 sítě	

v	blízkosti	stavby.	Před	zahájením	zemních	prací	je	nutno	tuto	skutečnost	ověřit	u	správců	

sítí	a	případnou	polohu	stávajících	a	vybudovaných	sítí	předat	stavbě.	Výkopové	práce	

nutno	provádět	ve	vzdálenosti	1,0	m	od	potrubí	zásadně	ručně.	

Zemní	 práce	 v	 blízkosti	 podzemních	 vedení	 je	 nutno	 provádět	 dle	 platných	 ČSN	 a	

vyjádření	správců	podzemních	vedení.	

Byly	zjištěny	stávající	podzemní	a	nadzemní	inženýrské	sítě	v	blízkosti	výstavby:		

 Silové	vedení	ČEZ	Distribuce	a.s.	

 Sdělovací	vedení	Cetin	a.s.	

 Veřejné	osvětlení	a	kanalizace	Obce	Markvartice	

	

Trasy	vedení	jsou	vyznačeny	v	situacích.	Stávající	sítě	jsou	zakresleny	pouze	informativně,	

dle	vyjádření	jejich	správců.	Veškeré	podzemní	vedení	je	nutno	před	stavbou	vytyčit.	

Před	zahájením	prací	prověří	stavební	investor	znovu	u	správců	sítí	úplnost	zákresu	inž.	

sítí	v	dokumentaci.	Prověření	se	musí	týkat	všech	druhů	sítí,	ať	se	v	projektu	vyskytují	

nebo	ne.	Investor	(popř.	dodavatel)	požádá	správce	inženýrských	sítí	o	jejich	vytyčení	v	

terénu,	 kontrolu	 jejich	 zakreslení	 ve	 výkresové	 dokumentaci,	 případně	 upřesnění	
dokumentace.	

Před	zahájením	zemních	prací	budou	vytyčené	sítě	v	místech	styku	ručně	odkryty.	

Veškeré	práce	v	blízkosti	stávajících	podzemních	vedení	a	v	jejich	ochranných	pásmech	

budou	 prováděny	 v	 souladu	 s	 platnými	 právními	 předpisy	 a	 v	 souladu	 s	 požadavky	
správců	těchto	sítí.	

9. BEZPEČNOST	A	OCHRANA	ZDRAVÍ									

Při	 provádění	 veškerých	 prací,	 spojených	 s	 výstavbou	 je	 nutné	 dodržovat	 zejména	

následující	bezpečnostní	předpisy:		

1) Při	 přípravě	 a	 provádění	 stavebních,	 montážních	 a	 udržovacích	 pracích	 a	 při	

pracích	s	nimi	souvisejících	musí	být	dodrženo	NV	591/2006.		

2) Obsluhu	 elektrických	 zařízení	 a	 práci	 na	 nich	 mohou	 provádět	 osoby	 v	 rozsahu	

kvalifikace	získané	v	souladu	s	vyhl.	ČÚBP	a	ČBÚ	č.	50/1978	Sb.	V	platném	znění		

3) Při	svařování	a	nahřívání	živic	v	tavných	nádobách	musí	být	dodrženy	požadavky	

vyhl.	MV	č.	87/2000	Sb.		

4) Nejvyšší	přípustné	hodnoty	hluku	a	vibrací	na	pracovištích	jsou	stanoveny	v	naříz.	

vlády	č.	148/2006	Sb.	Při	překročení	denní	osobní	exposice	hluku	85	dB(A).	
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5) Při	práci	v	blízkosti	podzemních	vedení	je	nutné	dodržovat	platné	ČSN	a	nařízení	
správců	podzemních	vedení.	

8.1. Bezpečnost práce – všeobecné pokyny 
1) Vstup	 nepovolaných	osob	 na	 staveniště	 musí	být	 zakázán	a	 staveniště	 musí	být	

viditelně	označeno	ve	dne	i	v	noci,	případně	ohraničeno	zábranami;	

2) Všichni	 pracovníci	 musí	 být	 řádně	 poučeni	 o	 bezpečnostních	 předpisech	 pro	

všechny	práce,	které	přicházejí	v	úvahu;	tato	opatření	musí	být	řádně	zajištěna	a	

kontrolovaná;	

3) Všichni	pracovníci	musí	používat	předepsané	ochranné	pomůcky;	na	pracovištích	

musí	být	 udržován	pořádek	 a	 čistota.	 Musí	 být	 dbáno	 protipožární	 bezpečnosti,	

hasičské	pomůcky	se	musí	udržovat	v	pohotovosti;	

4) Práce	na	elektro-zařízeních	smí	provádět	pouze	přezkoušený	elektrikář;	

5) Při	provádění	zemních	prací	je	nutno	dodržovat	projektem	předepsané	zajištění	

rýh	 a	 jam,	 tzn.	 druh	 a	 rozsah	 pažení	 kolmých	 stěn	 rýh	 a	 jam	 nebo	 sklon	 svahů	

šikmých	rýh	(zářezů)	nebo	jam.	Roubení	musí	odpovídat	způsobu	provádění	prací,	

bezpečnostním	předpisům	a	technologickým	pravidlům.	

6) Nevystihuje-li	 projekt	 skutečné	 podmínky	 staveniště	 nebo	 změní-li	 se	 během	

provádění	prací	stabilita	 horniny,	 je	nutno	druh	a	rozsah	 roubení	upravit	 podle	

skutečných	poměrů.	 Vedoucí	pracovníci,	kteří	 přímo	řídí	zemní	práce,	stanoví	v	

rozsahu	své	pravomoci	změnu	technologie.	V	závažných	případech	 jsou	povinni	

vyžádat	si	rozhodnutí	o	dalším	postupu	od	svých	nadřízených;	

7) Před	 zahájením	 stavebních	 prací	 musí	 být	 vytýčena	 veškerá	 vyskytující	 se	

podzemní	vedení.	U	každého	podzemního	vedení	musí	být	přesně	vytýčena	jeho	

poloha	 a	 příslušné	 ochranné	 pásmo	 dané	 předpisy	 jak	 u	 podzemního,	 tak	

nadzemního	vedení.	Stavební	práce	v	ochranném	pásmu	příslušného	vedení	musí	

být	prováděny	dle	podmínek	daných	jeho	správcem	(majitelem);	

8) Při	styku	s	neověřenými	podzemními	sítěmi	musí	být	ihned	vyrozuměn	stavební	

dozor	investora,	který	rozhodne	o	dalším	postupu;	

9) Při	práci	na	komunikacích	a	při	staveništní	dopravě	musí	být	dodržovány	dopravní	

předpisy;	

10) Na	 staveništi	 musí	 být	 vývěskou	 oznámena	 telefonní	 čísla	 nejbližší	 hasičské	

stanice,	lékařské	pohotovosti	a	policie.	

11) Při	výjezdu	dopravních	prostředků	z	manipulačního	pruhu	staveniště	na	veřejné	

komunikace	musí	být	dbáno	na	náležitou	čistotu	povrchu	veřejných	komunikací.	

Při	znečištění	vozovky	(např.	blátem)	musí	být	toto	neprodleně	odstraněno.	

Při	provádění	tlakových	zkoušek	potrubí	nutno	postupovat	dle	ČSN	75	5911.	Pracovníci	

se	 nesmí	 zdržovat	 před	 konci	 potrubí,	 která	 jsou	 pod	 tlakem.	 Konce	 potrubí	 musí	 být	

řádně	zajištěny.	 Závady	na	 potrubí	 je	povoleno	 odstraňovat	pouze	 tehdy,	 když	v	místě	

poruchy	je	vnitřní	přetlak	nulový.	
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TATO	DOKOMUNENTACE	JE	PLATNÁ	POUZE	PO	ODSOUHLASENÍ	VŠEMI	DODAVATELI	

STAVBY,	 KTEŘÍ	 JI	 PROVĚŘÍ	 Z	 HLEDISKA	 TECHNOLOGIE	 PROVÁDĚNÍ	 A	 SOULADU	 S	

TECHNOLOGICKÝMI	PŘEDPISY	VÝROBCŮ	STAVEBNÍCH	MATERIÁLŮ	

 POLOHOPISNÉ	A	VÝŠKOPISNÉ	ZAMĚŘENÍ	JE	TŘEBA	OVĚŘIT	DLE	STAVU	PŘÍMO	

NA	STAVBĚ	

 NEJASNOSTI	A	ZMĚNY	JE	TŘEBA	KONZULTOVAT	S	PROJETANTEM	

 PROVÁDĚCÍ	FIRMA	 SI	 VYŽÁDÁ	 A	 BUDE	 DODRŽOVAT	 AKTUÁLNÍ	 TECHNICKÉ	 A	

TECHNOLOGICKÉ	 PŘEDPISY	 OD	 VÝROBCŮ	 JEDNOTLIVÝCH	 STAVEBNÍCH	

MATERIÁLŮ.	 V	 PŘÍPADĚ	 NESOULADU	 TĚCHTO	 PŘEDPISŮ	 S	 PROJEKTEM	

KONTAKTUJTE	PROJEKTANTA	

	

Při provádění stavby budou respektovány všechny související normy a předpisy a 

dodržovány montážní pokyny výrobců použitých prvků!  

Před zahájením zemních prací nutno vytýčit veškerá podzemní vedení! Zemní 

práce v blízkosti těchto sítí je třeba provádět ručně a zajistit jejich ochranu proti 
porušení!   	

	

 


